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Nr sprawy: 84/PNP/SW/2020 Sosnowiec, 2.03.2020r.

Dotyczy: postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Dostawa
implantow”

Zgodnie z art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
udostepniamy tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniem wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania zrodia
zapytania.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

Zamawiajacy informuje, iz zachodzg przestanki opisane w art. 38 ustawy, ustala nowe terminy sktadania i
otwarcia ofert tj.

— Oferty nalezy skfada¢ do dnia ?QA .Q......2020 r., do godz. 09:30
— Otwarcie ofert odbedzie dnia Hud.......2020 r., o godz. 10:30

Zestaw pytan nr 1

Pytanie nr1

Czy Zamawiajacy w Czesci 1 poz. 1 wymaga zaoferowania plytek w komplecie z wkretami? (Jezeli tak prosimy podaé
ilosci)?

Odpowiedz : Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przestanie o$wiadczenia o braku przynalezno$ci do jakiejkolwiek grupy kapitatowe]
wraz z ofertg?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zestaw pytan nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci produkt rownowazny do opisanego w SIWZ o parametrach jak ponizej:

Plytka ksztattowa blokowana do blizszej nasady kosci ramiennej. W czesci nasadowej 9 otworéw blokowanych o
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewne;j stabilizacji odtaméw blokowanych. Ustalone katowo ustawienie wkretow.
Otwory blokowane posiadajace oporowa czesé stozkowg oraz gwintowang walcowa, Gwint na petnym obwodzie otworu
zapewniajacy pewng stabilizacje. Otwory kompresyjne z dwukierunkowg kompresja, Wydiuzony otwor do
pozycjonowania piyty. Posiadajaca przynajmniej 9 otwordéw pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia
ptytki, przy czym blizsze 8 otworéw z podcieciami umozZliwiajacymi wigzanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworow
blokowanych wkrety blokowane 3,5mm, samogwintujgce. Do otworow kompresyjnych wkrety korowe
3,5mm.Zakonczenie czesci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia plytki metodg minimalnego
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cigcia. Cze$¢ trzonowa z podcigciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z koscig, Ta sama barwa plytek i wkretow
blokowanych utatwiajaca identyfikacje i dobér implantow. llos¢ otwordw od 4 do 10. Materiat: tytan? Pozostate zapisy
bez zmian.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu dostarczania dodatkowych dokumentow jezeli faktura jest dostarczana
wraz z towarem (§6 ust. 3)?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje iz podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy w §6 ust. 3 zmieni na postanowienie, iz termin zaplaty bedzie liczony od dnia wystawienia
faktury o ile faktura zostanie dostarczona do Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia wystawienia?

Okreslenie terminu zaptaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z okresleniem terminu
ptatnosci na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwigzania powoduje, iz w przypadku przesylek faktury bedg
dostarczane z jednodniowg zwioka.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowanga zmiang.

Pytanie nr3

Czy Zamawiajacy dookresli w §7 ust. 2, iz termin zatatwienia reklamaciji bedzie liczony od dnia przestania pisma
reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zosta¢ przestany Wykonawcy w celu ustosunkowania sie Wykonawcy do zlozonej
reklamacji. Proponowany przez Panhstwa zapis naklada na Wykonawce obowigzek wymiany towaru jedynie w oparciu o
przestane zgtoszenie bez mozliwosci ustosunkowania sie do niego.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje iz podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy zmieni wysokos¢ kar umownych okreslonych w §8 Ust. 1 lit a z 1% na 0,5% wartosci
niedostarczonej w terminie czesci dostawy?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakladajg na Wykonawce obowigzek zaptaty zbyt wygérowanej kary
umownej.

Majac na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stanowigcym Zatgcznik do
SIWZ zwracamy sie 0 zmiane wysoko$ci zastrzeZonych kar umownych.

Podkreslic nalezy, ze w doktrynie prawa zamowien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez
Zamawiajacego w umowie razaco wysokich kar umownych, bezwzglednie nalezy uzna¢, za naruszenie zasad
zachowania uczciwej konkurencji wyrazonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.), ktére moze byé uzasadniong podstawg do Zadania
uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zaméwien
publicznych z uwagi, iz postepowanie jest obarczone wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie
zamébwienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygérowanych kar umownych dla wykonawcow stanowi zatem naruszenie prawa
w zakresie réwnosci stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzecznosci celu takiej umowy z zasadami
wspotzycia spotecznego i skutkowaé winno bezwzgledng niewaznos¢ czynnoSci prawnej na podstawie przepisu art.
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353'k.c.

wzw.zart. 58 § 1 k.c.

Biorac pod uwage powyzsze zmiana kar umownych jest w petni uzasadniona.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie nr §

Czy Zamawiajacy zmieni zapis w §8 ust. 2, ze odstapienie od umowy przez Zamawiajacego bedzie poprzedzone
wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy moze powodowac uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co moze by¢ niezgodne z zasadami
spoteczno — gospodarczym okreslonymi w kodeksie cywilnym. W zwigzku z powyZzszym koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody ha proponowang zmiane.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy zmieni termin okreslony w §8 ust. 9 z 3 miesiecy na 30 dni?

Proponowany termin 30 dniowy wprowadzi ujednolicenie z terminem wynikajacym z art. 145 ustawy pzp.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy dookresli w §9 ust. 8, iz rozpoczeciem drogi polubownego rozstrzygnigcia sporu dotyczacego
zaplaty za dostarczony towar bedzie przestanie wezwania do zaptaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidlowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przestanek do
tego aby wystepowalta potrzeba przeprowadzania oddzielnego postepowania w czesci dotyczacej ustalenia terminu
zaplaty za dostarczony towar.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje iz zgodnie z SIWZ.

Z powazaniem

Z powazaniem
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